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Clàusula 1. OBJECTE I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI. 

 

1.1. Objecte. 

L’objecte d’aquest procediment consisteix en l’adjudicació del projecte per a la rehabilitació de 

canals i la substitució de cobertes i plaques de polièster “grecades” actuals, del Palau nº 2 de 

FIRA DE BARCELONA, per planxes de policarbonat del tipus compacte de 1 mm., de perfil igual 

a l’existent amb protecció U.V, d’acord amb allò que s’estableix en el Plec de Condicions 

tècniques de la Licitació. 

 

1.2. Descripció del projecte. 
 

A efectes de l’adjudicació, el projecte a dur a terme s’ha agrupat en un únic lot, amb una 

descripció detallada continguda en els plecs Tècnic i Econòmic, així com als seus annexes.  

 

1.3. Objectius generals del procediment.  

Els objectius generals perseguits per FIRA DE BARCELONA en contractar aquests treballs 

consisteixen en: 

 

1. Disposar de dades àmplies i suficients respecte de les empreses licitadores que permetin 

seleccionar aquelles amb capacitat, experiència i referències de treballs similars executats i que 

hagin estat duts a terme de manera directa per aquestes, mitjançant la documentació que les 

empreses oferents han d’aportar, que s’especifiquen en els diferents punts d’aquest Plecs de 

Condicions Tècniques. 

 

2. Garantir, conseqüentment, un alt nivell de qualitat d’execució dels treballs contractats. Atesa 

la singularitat d’aquests treballs en funció de les prestacions sol·licitades i, atenent a la 

localització dels mateixos, que la realització de les feines siguin executades amb la màxima cura; 

-no només pel que fa a la seguretat dels treballadors i persones que puguin trobar-se 

ocasionalment dins de la zona d’influència dels treballs-, hauran de prendre les mesures adients 

per evitar la no entrada d’aigua en els casos de pluja durant el temps dels treballs i les pauses 

que es produeixen de descans durant la jornada i els períodes que van de fi de la mateixa fins 

l’endemà o temps de cap de setmana o dies festius. 

 

1.4. Lloc d’execució del projecte. 

 

L'Adjudicatari executarà els treballs descrits en el present procediment a les instal·lacions del 

recinte firal de Montjuïc (Avinguda Reina Maria Cristina s/n, Barcelona), al Palau nº 2. 

 

Clàusula 2. DURADA. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
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El termini d’execució s’estableix en cinquanta (50) dies naturals, que s’han fixat de 

conformitat amb els metres lineals de canals a rehabilitar i les unitats de cobertes de diferents 

tipus, que són la totalitat de m2 de plaques de polièster que s’han de substituir per plaques de 

policarbonat. 

 

L’ADJUDICATARI haurà d'iniciar l'execució del projecte el dia  3 de juliol de 2017. 

 

Les empreses licitants presentaran un cronograma dels treballs que cal dur a terme. A banda, 

hauran de presentar juntament amb l’oferta tècnica la fitxa tècnica de les plaques de 

policarbonat adjuntant una carta de compromís de subministrament de les mateixes (i dels 

demés elements auxiliars per a la correcte execució dels treballs) a la zona de treball abans de 

la data de inici dels treballs. 

 

El termini d’execució dels treballs podrà ser ampliat quan, per ordre expressa de FIRA DE 

BARCELONA, no s’autoritzi l’execució dels treballs sobre les cobertes del Palau per coincidir 

aquestes tasques amb les activitats pròpies de FIRA DE BARCELONA. 

 

Clàusula 3. INICI DEL SERVEI. 

 

3.1. Dates i efectes. 

 

L’ADJUDICATARI haurà d'iniciar l'execució del projecte el dia  3 de juliol de 2017. 

 

L'ADJUDICATARI haurà de tenir acopiats, a partir de l’inici dels treballs, les plaques de 

policarbonat i demés elements auxiliars per a la correcte execució dels treballs, i mantenir vigent 

durant la durada del contracte, la llicència d'activitat i la resta de permisos pertinents per a poder 

executar el projecte. 

 

Clàusula 4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A DESENVOLUPAR. 

 
 

4.1. Estat actual de les Canals. Identificació i referències 

 

4.1.1. Canals Perimetrals exteriors, tipus C1 y C2 interiors 
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La recollida de les aigües de les cobertes exteriors es fa mitjançant una canal perimetral de 

secció 0.30 x 1,40 x 0.30 m, paral·leles als carrers Paral·lel, Lleida i Rius i Taulet, essent a la 

vegada el passadís perimetral d’accés a les cobertes la canal paral·lela a “Plaça Univers” 

té una secció 0.30 x 0.50 x 0.30 m. 

 

En el seu moment van ser tractades mitjançant una tela asfàltica i més tard varen rebre un 

tractament tipus membrana liquida o revestida en PVC, la del carrer paral·lel a la Plaça Univers. 

 

El revestiment de la canal-passadís (carrer Paral·lel) s’entrega al sòcol que suporta les baranes, 

alguns ancoratges dels suports es troben sensiblement oxidats, i el sòcol està revestit amb una 

peça metàl·lica, tal i com es pot veure a la imatge, a l’altre costat es fa sota la placa de la 

coberta, per tant s’haurà de desmuntar, treure els cargols d’ancoratge, fer el tractament i 

reposar el cargols. Tots el cargols que es manipulen hauran de canviar-se per “cargols d’acer 

inoxidable reparació”. 

 

També es detecten “bosses” causades per haver-se produït, en algun moment, l’entrada d’aigua 

entre les lamines, desgast per abrasió degut al pas de persones, etc. 

 

Tanmateix es poden veure senyals que indiquen la formació de retencions d’aigua en diversos 

punts, fet normal en les canals si les pendents als desguassos són reduïdes.
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Les canals Tipus C1 y C2 estan situades en les confluències interiors de les cobertes que 
conformen el Palau 2. 

 

  
Van ser revestides amb làmines de PVC. 

 

 

Es detecten “bosses” causades per haver-se produït, en algun moment, l’entrada d’aigua entre 

la làmina de PVC i la canal o la oxidació de alguna zona de la pròpia canal. 

 

Tanmateix es poden veure senyals que indiquen la formació de retencions d’aigua en diversos 

punts, fet que és normal en les canals si les pendents als desguassos són reduïdes. 

 

 
4.1.2. Baixant a les cantonades 

 

 

La peça inferior de la secció de 

cada una de les quatre 

cantonades interiors i que 

s’utilitza com acabament, fa ales 

hores com a canal de recollida 

d’aigua de les dos vertents, 

venint a ser una baixant oberta, 

o el que és el mateix: una canal 

que desemboca a una canal 

tipus C1. 

 

També es pot veure la presència 

de diferents materials 

“segelladors” que s’han aplicat 

en diferents etapes en el forat 

entre el perfil metàl·lic i la part 

alta de la placa de coberta. 

 

 

 

4.1.3. Embocadures de les baixants 
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Les embocadures de la tela de PVC amb la 

baixant carregen d’un anell de fixació 

perimetral que garanteixi la unió 

tela/baixant. 

 

Els arrugats produeixen una disminució de 

la capacitat d’entrada d’aigua i la retenen 

abans de entrar a la canal. 
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4.2. Estat actual dels Lucernaris. Identificació i referències 

 

 
 

La coberta del Palau nº2 és del tipus “Sàndwich”. 

 

Plaques metàl·liques de perfil “grecat” i entre ambdós es va muntar un manta de fibra com 

aïllant. 
 

 
La il·luminació natural de l’interior del Palau 2  s’aconsegueix mitjançant tires de plaques de 

polièster geomètricament similars a les metàl·liques, d’ample i llarg comercial existent en el 

seu moment. 
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Atenent a la seva llargada els lucernaris els classifiquen:  

Lucernari Tipus A: ~ 13,85 m, Lucernari Tipus B: ~ 7,00 m Lucernari Tipus C: ~ 5,70 m. 

 

És conegut que les resines utilitzades per a la fabricació de les plaques de polièster amb el pas 

del temps i l’exposició directa al sol han alterat considerablement les seves característiques 

físiques i mecàniques. 

 

  
Es pot dir que la capa superior ha desaparegut, que la armadura de fibres es manté enganxada 

a la capa inferior fins a un termini racionalment breu, així com que la placa en si, s’ha tornat 

fràgil, trencadissa.  

 

La placa de polièster inferior està en millors condicions tant pel que fa a la capa superior i 

l’armadura de fibres. Tanmateix, la seva cara superior està molt bruta per acumulació de pols, 

pols que en principi podria ser retirat en sec i amb molta cura, ja que de fer-ho per via humida 

podria convertir-se el pols, ara una capa, casi, de grassa, en un “revestiment fitxat fortament a 

la placa”. Per altra banda es descarta conservar la placa de polièster ja que incompleix la 

normativa de foc actual. 
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4.3. Descripció del projecte 

 

4.3.1. Accés a les zones de treball: 

 

De l’interior del edifici s’accedeix a un passadís lateral de la part superior; d’aquest passadís a 

la part alta del conjunt amb una escala de goma adaptada a la corba de la coberta. Ja a la línia 

de carener i arribat a una de les cantonades l’acció per baixar al centre de la nau (Palau nº 2) o 

treballar a les cantonades haurà de fer-se mitjançant línies de vida amb sistemes d’amarres de 
subjecció retràctil, i de posicionament vertical quan hagi de treballar-se a les parts inclinades. 

 

   
 

 

4.3.2. Escala d’accés i accés al centre de la nau  

 

L’escala d’accés existent, degut a les condicions meteorològiques està bastant malmesa, per 

això s’aprofita aquest moment per fer una reparació a fons i muntar-ne una de nova per accedir 

al centre de la nau. 

 

  
 

 

4.3.3. Baranes del passadís. Baranes de les Canals perimetrals exteriors 
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Les baranes de protecció recolzades sobre la canal 

perimetral, així com els seus ancoratges estan en 

mal estat, i requereixen una substitució dels 

elements de subjecció i pintat general 
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4.3.4 Rehabilitació - Tractament de les canals 

 

  
 

 

Condicions de treball: 

 

Canals perimetrals exteriors El Palau nº 2 està envoltat per tres de les 

quatre cares per un “passadís-canal” d’una secció plana de 1.40 m 30 cms 

d’ales, tal i com es descriu al punt 4.1.1, la última canal amb una secció 

plana de 50 cm i ales també de 30, únicament en aquesta canal comporta 

dificultat en l’accés. 

 

En tots els casos hauran d’aixecar-se les plaques metàl·liques per 

remuntar el tractament impermeabilitzant. 

 

L’amplada de les canals de 1.40 a les tres primeres que es relacionen tot 

seguit, parets permeten disposar d’espai suficient per a realitzar les 

diferents seqüències dels treballs per a impermeabilitzar la secció de les 

canals. La llargada de cada canal és: Canal Paral·lel: 64 ml, Canal Lleida 

111 ml, Canal “Montjuic 64 ml 

 

L’amplada de 0.50 cms de la” Canal Pça. Univers 111 ml comporta, 

tanmateix, certa dificultat per la paret vertical . 

 

 

C1 Llarg: 54,00 m i 1.5 m d’amplada per tram. L’ample de la canal i la geometria de les parets 

permeten disposar d’espai suficient per a realitzar les diferents seqüències dels treballs per 

impermeabilitzar la secció de les canals. 

 

C2 Llarg: 8,50 m i 1.5 m d’amplada per tram. Si bé una de les parets és completament vertical 

l’ample de la secció de treball es veu afavorida per la geometria corba de l’altra paret permetent 

disposar d’espai suficient per a realitzar les diferents seqüències dels treballs per 

impermeabilitzar la secció de les canals. No obstant, per a tractar un dels laterals de la canal, el 

que toca a la paret vertical, podria ser necessari procedir al seu desmuntatge. 

 

Baixant a les cantonades. Longitud 22 m por tram. 
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Per a realitzar les diferents seqüències dels treballs, desmuntatge de perfils de remat, neteja, 

arrancada de materials i impermeabilització, hauran de fer-se emprant tècniques conegudes com 

d’escalada o treballs verticals degut a la inclinació de la coberta metàl·lica transitable, això no 

ha de tenir la consideració de risc de caiguda a nivell inferior, però si s’ha de tenir present la 

possibilitat de lliscar fins al punt més baix. 

 

Seqüència dels treballs per a la rehabilitació de les canals 

 

Retirada de la làmina existent emprant mitjans manuals 

Arrancada de capes de pintures impermeabilitzants 

Aplicació de les capes, mans, d’imprimació i segellat 

A les canals tipus C2 y Baixant a les cantonades es de preveure que tinguin que desmuntar-se 

provisionalment, i tornades a muntà, les plaques verticals, així com els perfils de les cantonades. 

 

4.3.5. Substitució de les plaques de polièster 

 

L’accés als diferents llocs dels treballs s’ha descrit al punt 4.3.1 

 

Condicions de treball: 

 
 

Zona exterior el perímetre de la línia de carener de les dos seccions llargues es de ~ 80 m i 

han de canviar-se 38 lucernaris. 

 

Zona interior el perímetre en la línia de carener de las dos secciones curtes es de ~ 34 m i 

han de canviar-se 22 lucernaris. 

 

Els lucernaris tenen un ample teòric ~1 m condicionat a la llargada comercial de las plaques 

de polièster i la seva amplària; el perfil també restarà l’ample teòric degut al cavalcament lateral 

amb les plaques metàl·liques. La llargada varia segons la posició que ocupen a la coberta.  

 

Si agafem com a referència les llargades dels lucernaris podrem establir 3 tipus. 

 

Tipus A: 13,85 m   de la línia de carener al final de la coberta      

Mòduls a substituir: 44 
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Tipus B:   7,00 m  interior extrems de les cobertes, parteix de la línia del carener      

Mòduls a substituir: 8 

 

Tipus C:   5,70 m   exterior extrems de les cobertes, partint de les canals cobreixen el tram 

baix de la coberta   

Mòduls a substituir: 8 

 

Cobertes. Detalls de la secció (geometria) constructiva.  

Imatge parcial de l’interior del Palau nº 2 

  
 

Croquis representatiu de l’estructura de suport de la coberta “Sàndwich” i del muntatge de les 

plaques 
 

Secció (geometria) de les plaques 

 
Els rastrells de l’interior del “sàndwich” estan separats a 

~1,23 m 

Les plaques metàl·liques i les de 

polièster estan ancorades a les 

corretges i rastrells mitjançant 

cargols i per la ona baixa o vall 

de la secció 
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Els cargols actuals de 5,5 x 25 

amb volandera d'estanqueïtat 

Tots el cargols que es manipulen 

hauran de canviar-se per “cargols 

de reparació d’acer inoxidable” 

Esquema de la secció del muntatge de les plaques de polièster 

 
 

Materials a emprar per a la substitució 

Plaques de Policarbonat compacte de 1 mm de gruix de geometria igual a les plaques actuals. 

Referència comercial: “marlon cs” 

 

Haurà tenir-se en compte que els cargols actuals han de substituir-se per cargols de 

reparació d’acer inoxidable i tenir present també que el policarbonat es dilata i el 

ancoratge es fa a la ona alta. 

 

Substitució dels cargols de tota la coberta: 

Es farà un canvi total de la resta de cargols de les plaques metàl·liques de superfície ja que la 

volandera d'estanqueïtat ha perdut bona part de les propietats físic-mecàniques, i per altra 

banda el cargol s’ha oxidat perdent part del gruix. Això és un indici que la fixació actual de les 

plaques pot avançar de manera negativa i en un moment determinat es puguin despendre degut 

a la acció del vent.  

 

Condicions de treball: 

Sobre placa superior de la coberta trepitjable. Tenint en compte que a la pendent es fa esment 

especial respecte a que les diferents seqüències del treballs hauran de fer-se utilitzant tècniques 

d’escalada o de treballs verticals. 

 

En principi, únicament el treballs que poden afectar al nivell inferior, part interior del Palau nº 

2, en la seqüència de retirar les plaques inferiors de polièster i el muntatge de les de 

policarbonat, es farà mitjançant maquines elevadores. Està previst que l’empresa adjudicatària 

disposarà de tota la nau durant el temps d’execució.  
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FIRA DE BARCELONA, es reserva la facultat de restringir parcialment la disponibilitat 

salvaguardant la zona d’influència amb les necessitats que es derivin de la planificació aprovada 

a l’inici de la feina.  
 

 

Clàusula 5.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1.  Seguretat, metodologia i temps. 
 

S’haurà de garantir en tot moment la seguretat dels operaris amb els elements de protecció 

individual i col·lectiva reportats de l’Estudi de Seguretat i Salut i del propi Pla de Seguretat del 

Contractista principal que asseguri aquest punt, (1.3 Objectius generals del procediment) en el 

benentès que qualsevol element, instal·lació o metodologia de treball per les persones i pels 

materials que puguin implicar un risc, queda contemplat. Concretament, per tal d’assegurar la 

suportació dels operaris al voltant dels forats que es produeixen durant el procés de retirada i 

muntatge de la placa inferior. Les feines es realitzaran de manera que en cap cas impliquin un 

risc per a les persones alienes a l’obra, bé sigui per trobar-se sota els lucernaris en l’interior del 

Palau com a l’exterior davant d’una eventual caiguda de materials. 

 

La metodologia emprada per l’Adjudicatari ha d’assegurar que l’entrada d’aigua per filtracions 

durant la realització de les feines no podrà existir, de manera que l’ús del Palau no quedi en risc. 

(1.3 Objectius generals del procediment). 

 

L’elevació de materials es durà a terme pel costat del Carrer Lleida o de l’interior de la Fira i es 

repartiran per la coberta per a la seva utilització. Igualment, els materials que s’hagin d’evacuar 

es farà pel mateix lloc. Si s’utilitza el carrer mitjançant una grua autopropulsada de dimensions 

suficients per tal de poder accedir a les zones de treball i fer l’apilament o retirada de materials 

a la seva vegada s’assegurarà que tots els materials en coberta, ja siguin els nous subministrats 

o bé de deixalla, quedaran convenientment fixats, fleixats i assegurats per tal d’evitar riscos de 

caiguda pel vent. Les mateixes prescripcions són d’aplicació si es decideix utilitzar equips o 

màquines mòbils quant es faci des de l’interior del Palau. 

 

 5.2. Proposta de Procediment dels treballs. 
 

Els procediments que a continuació es descriuen han de considerar-se com una seqüència dels 

treballs a realitzar que els licitadors hauran de desenvolupar dins de la Memòria Tècnica tenint 

en compte les especificacions tècniques dels materials emprats, i els condicionants del muntatge 

existent, etc. 

5.2.1. Treballs de rehabilitació de l’escala d’accés i muntatge d’escala per a accedir al 

centre de la nau 
 

Escala d’accés 

 

Es tallaran les parts més oxidades i es reemplaçaran amb materials nous. Tot seguit es pintarà 

tota l’estructura segons la següent seqüència dels treballs: 

 

Retirada de l’òxid amb eines manuals 
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Aplicació capa d’imprimació amb Sigmacover 280 

Aplicació de 2 mans de pintura Sigmadur 550 

Muntatge d’escala per accedir al centre de la nau de 13.40 ml en línia recta 
 

Els licitadors presentaran dins de la documentació tècnica un disseny valorat (es té en compte 

que la valoració que es demana en cap cas és una possible referència suficientment important 

sobre el cost de l’oferta total), constructiu de la nova escala i el seu procediment de muntatge 

que haurà de ser aprovat, en el seu cas, pel Servei de Seguretat de FIRA DE BARCELONA. 

 

 

Si com a conseqüència de l’informe del Servei de Seguretat de FIRA DE BARCELONA el disseny 

obligués a introduir alguna modificació, el licitador assumirà l’esmentada modificació sense 

augment del cost ofertat sempre que el mateix no sigui superior al 12%. En el supòsit que el 

cost ofertat per a l’esmentada modificació fos superior a aquest percentatge la valoració d’aquest 

extrem serà negativa. 

 

 

5.2.2. Treballs per rehabilitar les baranes del passadís. Baranes de les Canals 

perimetrals exteriors 

 

Es retiraran els òxids i cargols dels muntants, substituint quan calgui, las parts metàl·liques que 

han perdut secció. Tot seguit es pintarà tota l’estructura segons la següent Seqüència dels 

treballs: 

 

Retirada del òxid amb eines manuals 

Aplicació capa d’imprimació amb Sigmacover 280 

Aplicació de 2 mans de pintura Sigmadur 550 
 

5.2.3. Rehabilitació - Tractament de les canals 

 

Canals perimetrals exteriors 

 

Seqüència dels treballs per la rehabilitació de les canals: 

 

Retirada de la lamina existent utilitzant mitjans manuals 

Retirada de les capes de pintures impermeabilitzants existents 

Primera neteja utilitzant un producte decapant 

Neteja final mitjançant equip d’aigua a pressió i temperatura controlada 

Aplicació capa d’imprimació 

Aplicació capa de membrana liquida amb aportació de malla 

Aplicació de capa final de segellat. 
 

Materials a aplicar 

 

Decapant 

Sikalastic Concrete Primer 

Sikalastic 601 BC 

Sikalastic 621 TC 

Sikareemat Premium. 
 

Canals C1 
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Seqüència dels treballs per la rehabilitació de les canals 

 

Retirada de la lamina existent utilitzant mitjans manuals 

Retirada de les capes de pintures impermeabilitzants existents 

Primera neteja utilitzant un producte decapant i la eliminació de les parts oxidades de la canal 

Neteja final mitjançant equip d’aigua a pressió i temperatura controlada 

Aplicació capa d’imprimació 

Aplicació capa de membrana liquida amb aportació de malla 

Aplicació de capa final de segellat. 
 

Materials a aplicar 

Decapant 

Sikalastic metal primer 

Sikalastic 601 BC 

Sikalastic 621 TC 

Sikareemat Premium. 
 

Canals C2 

Es seguirà el procediment del Canal C1, si bé abans del inici de l’activitat hauran de retirar-se 

les plaques verticals a fi i efecte de poder tractar correctament tota la superfície de la canal. 

 

Passat el temps d’assecatge de “l’aplicació de capa final de segellat” i protegint la superfície 

tractada, es reposaran les plaques verticals. Tots els cargols emprats en el muntatge seran nous 

d’acer inoxidable i amb les dimensions (calibre) d’acord amb la definició de “cargol de reparació”. 
 

Baixant a les cantonades.  

La seqüència dels treballs per a la rehabilitació de les canals és similar al de les canals C1, si bé 

prèviament han de desmuntar-se les peces de remat de cada costat de la canal i la seva 

reposició. 

 

Desmuntatge dels perfils d’acabat  

Reposició dels perfils d’acabat i segellat dels forats entre les plaques y els perfils. 

 

Tots el materials esmentats han de considerar-se com a referencials i poden ser 

substituïts per altres amb les mateixes característiques físiques, químiques, de 

resistència i de durabilitat, acompanyant la Fitxa Tècnica i el corresponent quadre 

comparatiu.  
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5.2.4. Substitució de les plaques de polièster por policarbonat 

 

Les plaques inferiors de polièster estan ancorades a les corretges de suport principal, 

que es recolzen damunt del nusos de l’estructura astral de la nau i cavalquen sobre les 

metàl·liques segon sobre 2 ones o parts altes a cada costat. El ancoratges, igual que en 

la pell superior, s’han fet a la ona baixa o vall de la placa metàl·lica. 

 

Aquest criteri es conserva per a la substitució, exceptuant que les prescripcions del 

fabricant de les plaques de policarbonat fitxi respecte la necessitat de fer els ancoratges 

a la part alta, inclòs, com és el cas, de tractar-se d’una placa interior sense possibilitat 

d’entrada d’aigua. 

 

La placa superior de polièster està subjecte a un perfil Ω (omega) de 40 mm, col·locat 

per damunt de la línia de corretges que sostenen les plaques metàl·liques. 

 

  

 
 

Per a fer correctament la substitució de les plaques inferiors és necessari retirar el suport 

esmentat i disposar d’espai suficient entre les plaques metàl·liques laterals per a 

procedir al desmuntatge i muntatge de les plaques inferiors. 

 

Muntada aquesta, es procedirà a muntar la Ω (omega) i sobre la mateixa la nova placa 

de policarbonat, cavalcant les ones com a l’actualitat o com indiqui el fabricant de les 

plaques de policarbonat. 

 

Dins de l’anàlisi que facin els licitadors per a fer aquesta feina faran constar a la seva 

Memòria Tècnica dins de la seqüència dels treballs, com han previst la disponibilitat 

d’espai, retirada de les plaques, la manipulació de les plaques laterals, etc., la reposició 

de les mateixes, així com el muntatge del policarbonat, d’acord amb les prescripcions 

del fabricant respecte als punts i numero d’ancoratges, peces de suport per la ona alta, 

i que utilitzarà cargols nous d’acer inoxidable i amb les dimensions (calibre) d’acord amb 

la definició de “cargol de reparació”. 
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Així mateix s’haurà d’esmentar si s’utilitzarà una nova Ω (omega) o si es preveu tapar 

els forats existents per no restar-li capacitat mecànica a l’actual, ja que s’intueix difícil 

encertar el forats que han suportat les plaques de polièster a l’hora d’ancorar la de 

policarbonat. 

 

Als efectes del càlcul de cargols necessaris s’han tingut presents les següents dades: 

 

La distancia entre rastrells, 

(corretges dins del Sandwich) es de 

~ 1.23 ml. 

La línia de les Ω de les planxes de 

polièster es desplaça 

aproximadament 8 cms per la part 

alta. 

La quantitat de rastrells (corretges), 

contant com a tal els punts de la d’ 

arrancada i el del final de la coberta 

és de 13. 

Tots el cargols estan a la part baixa 

del perfil. 

Quant cavalquen les plaques als 

extrems tots els “avalls” estan 

ancorats a les corretges 

intermitges. L’ancoratge es va fer 

alternatiu. 

Pel que fa a les plaques de la pell 

inferior s’ha emprat el mateix criteri 

 

 

5.2.5 Substitució  del cargols de tota la coberta: 

 

Es farà un canvi total de la resta de cargols de les plaques metàl·liques de la superfície 

de coberta,  per uns nous, de reparació, d’acer inoxidable, ja que la volandera 

d'estanqueïtat dels existents ha perdut bona part de les propietats físico-mecàniques, i 

per altra banda el cargol s’ha oxidat perdent part del gruix. Això és un indici que la 

fixació actual de les plaques avança de manera negativa i en un moment determinat es 

puguin despendre degut a la acció del vent.  
 

 

5.3. Control de Qualitat y Medi Ambient. 

 

5.3.1. Control de qualitat 

Les empreses licitadores han de disposar del certificat vigent d’haver implantat sistemes 

de gestió ISO 9001. 

 

L’empresa adjudicatària, presentarà el pla de qualitat per a aquests treballs perquè sigui 

aprovat per FIRA DE BARCELONA; per tal d’establir els registres que periòdicament 

podran ser consultats i per definir quines còpies han de lliurar-se al final de l’obra. 

 

Aquest pla de qualitat, establirà com es farà el control de la substitució del cargols que 

s’han manipulat durant el procés de desmuntatge i muntatge tant de les plaques de 

polièster, policarbonat com de les metàl·liques del voltant. 

 

També farà esment als documents acreditatius, certificats, que justifiquen la qualitat 

dels materials utilitzats que han de correspondre als ofertats.  
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El control del canvi dels cargols es farà mitjançant la recollida del vells en pots o 

recipients. 

 

 

5.3.2.Medi ambient 

Les empreses licitadores han de disposar del certificat vigent d’haver implantat sistemes 

de gestió medi ambiental ISO 14001. 

 

L’empresa adjudicatària, presentarà un pla de gestió dels residus que en principi 

generarà en relació amb els treballs que ha d’executar, la seva recollida, el trasllat i el 

lliurament a un gestor autoritzat, i quins registres crearà per al seguiment de la seva 

eliminació. 

 

Clàusula 6. GARANTIES DELS TREBALLS EXECUTATS. 

 

La garantia dels treballs executats serà: 

 

1. Respecte a les planxes ondulades de policarbonat: El licitador haurà aportat, dins 

del sobre C Oferta Técnica, i com es diu més endavant, un certificat del fabricant 

que garanteix les característiques físiques i mecàniques dels materials 

subministrats, i que no seran inferiors a les que figuren als seus catàlegs o 

fulletons comercials, fitxes tècniques, etc., que es troben al abast de comprador, 

per aquest treballs amb un període de deu (10) anys a comptar des de la data 

de inici de les obres. 

2. Respecte dels treballs propis de muntatge dels materials en conjunt el període 

de garantia serà de deu (10) anys. 

 

L’empresa que liciti per a l’execució dels treballs haurà de presentar, amb la 

documentació tècnica, les fitxes dels productes proposats i el certificat del fabricant dels 

materials conforme aquests estan garantits pel doble del temps indicat anteriorment.  

 

Tenint en compte que al mercat coexisteixen diversos fabricants de planxes de 

policarbonat i que en els Plecs de la licitació es nomena una marca concreta, si el 

licitador creu oportú substituir-la per una altra, haurà de confeccionar un quadre 

comparatiu de les característiques físiques i mecàniques de les que proposa a banda  

del certificat del fabricant respecte dels anys de garantia dels seus materials. 

 

Respecte dels materials de segellat per les canals és suficient amb els certificats dels 

fabricants respecte que la garantia dels materials, d’acord amb el que s’indica en els 

paràgrafs anteriors. 

 

 

Clàusula 7. PERSONAL: IDONEITAT I SUFICIENCIA.  

 

 

El projecte a realitzar serà atès per personal idoni i suficient, que dependrà, laboralment 

i orgànicament, de L'ADJUDICATARI, i la seva relació amb aquesta empresa es regirà 

per les condicions laborals, conveni o normativa que en reguli les activitats. 
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S'entén per personal idoni aquell que tingui pràctica pròpia en matèria del projecte 

objecte del present procediment. Així, el personal haurà de tenir experiència en treballs 

en cobertes o teulades corbes i inclinades definides com a no trepitjables o trepitjables 

amb restriccions i que per a realitzar-los s’han elaborat prèviament procediments de 

treballs segurs, inclosos o no als Estudis de Seguretat i Salut i Plans de Seguretat en el 

Treball.  

 

I per suficient s'entén el personal necessari en nombre per atendre amb diligència les 

necessitats que requereixi el projecte que es desenvolupi, i hauran d'estar afiliats al 

Règim General de la Seguretat Social. 

 

Conseqüent, els Licitadors aportaran, dins del sobre C corresponent a l’Oferta Tècnica, 

una declaració en la que farà constar que els operaris que es relacionen el l’apartat 

corresponent als recursos assignats als treballs pertanyen a la plantilla de l’empresa, 

han rebut la formació adient per a executar els treballs objecte de licitació en condicions 

similars i experiència, i que aquests extrems es poden justificar a FIRA DE BARCELONA 

si aquesta última ho considera necessari. 

 

I, per suficient, s'entén el personal necessari en nombre per atendre amb diligència les 

necessitats que requereixi el projecte que es desenvolupi, i que hauran de pertànyer a 

la plantilla de l’empresa adjudicatària, estant afiliats al Règim General de la Seguretat 

Social.   

 

 

7.1. Recursos assignats als treballs i planificació dels treballs 

 

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria succinta amb la relació de 

recursos assignats als treballs, els càrrecs, oficis, mitjans que empraran per a l’execució 

dels treballs, etc. 

 

Com a complement a l’organització proposada, s’haurà d’elaborar una relació amb els 

operaris que realitzaran els treballs. Conseqüentment, es podran relacionar més 

operaris que els necessaris segons la planificació; però, en cas de ser resultar l’empresa  

adjudicatària dels treballs, no podrà crear equips en què hi hagi persones que no hagin 

estat relacionades si no es sol·licita prèviament permís exprés a aquest efecte de FIRA 

DE BARCELONA, aportant els justificants pertinents indicats anteriorment (sobre C 

Oferta Tècnica). 

 

7.2. Cronograma o planificació dels treballs 

Les empreses licitadores presentarà la planificació dels treballs mitjançant, almenys, un 

cronograma de barres en què figurin desglossades les unitats executables per cobertes 

(en relació amb l’edifici), els punts d’apilament dels materials i de les runes del 

desmuntatge, indicant el pes màxim previst a cadascun, de manera que la seqüència 

dels treballs quedi detallada per poder establir i controlar els punts crítics de la seva 

execució (tant pel que fa als controls de qualitat com als terminis previstos). 
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Clàusula 8. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SOCIALS, ADMINISTRATIVES 

I TÈCNIQUES. 

L'ADJUDICATARI haurà de complir la normativa legal vigent en matèria de sanitat i 

prevenció de riscos laborals. Així mateix, haurà de complir i trobar-se al corrent en tot 

moment de les obligacions que com a empresa l’incumbeixen en matèria fiscal i laboral, 

i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i amb sencera 

indemnitat de FIRA DE BARCELONA, del compliment d'aquestes obligacions. 

Concretament haurà de complir la Directiva comunitària 96/71 i la llei espanyola 45/99. 

 

Seran de responsabilitat de l'ADJUDICATARI els salaris del personal, les quotes del 

Règim General de la Seguretat Social, Mutualisme Laboral i Assegurança d'Accidents del 

Treball, així com qualsevol altra obligació dimanant de la legislació laboral vigent, i serà 

l'únic responsable del compliment de tals prescripcions davant dels contractes de treball 

del personal contractat a les seves ordres i davant dels organismes reguladors de la 

matèria. 

 

FIRA DE BARCELONA garanteix la confidencialitat de les dades que li siguin facilitades, 

de conformitat amb la llei espanyola de Protecció de Dades Personals. 

 

L’ADJUDICATARI haurà de nomenar un representant, que exercirà les funcions 

d'interlocutor amb FIRA DE BARCELONA en els temes laborals, de prevenció i de 

Seguretat Social. 

 

L’ADJUDICATARI mantindrà en tot moment una coordinació adequada amb el Servei de 

Prevenció de Fira de Barcelona, segons el procediment que aquest Servei estableixi. 

 

La finalització del contracte, per les causes que siguin, bé per haver esgotat el termini 

de la seva vigència, bé per resolució anticipada, no suposarà per a FIRA DE BARCELONA 

cap obligació en relació amb els treballadors que L’ADJUDICATARI hagi assignat per a 

la prestació del servei contractat per a l'execució del projecte. 

 

Clàusula 9. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

 

Les empreses licitadores han de disposar del certificat d’haver implantat sistemes de 

gestió de seguretat i salut en el treball: la norma OHSAS 18001 i tota la documentació 

relativa al compliment bàsic de la Llei de prevenció de riscos laborals.  

 

A banda, les empreses licitadores hauran de presentar dins de la memòria succinta que 

es demana en la documentació tècnica, l’organització preventiva de l’empresa i, en cas 

de resultar adjudicatària, una memòria indicant qui s’encarregaria de l’organització 

preventiva d’aquests treballs.  

 

En aquest supòsit, es descriuran els deures i les responsabilitats que assumeixen tots i 

cadascun dels components del personal tècnic i dels operaris designats identificant-los 

amb càrrecs i oficis. 

 

Les empreses licitadores, en cas de resultar adjudicatària, hauran de presentar un pla 

de seguretat i salut en el treball, i, si reglamentàriament és exigible, un pla de treball 

segur o un pla preventiu dels treballs que contingui almenys el següent: 
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 Identificació, anàlisi i avaluació inicial de riscos derivats de l’entorn on ha de 

desenvolupar els treballs, i les mesures de prevenció i protecció que es 

pretenguin aplicar 

 Riscos que, per la seva activitat, desenvolupament dels treballs, utilització de 

materials, maneig de càrregues, etc., puguin incidir en el desenvolupament de 

l’activitat normal de FIRA DE BARCELONA o pugui afectar-la 

 Justificació, per mitjà de documentació, diplomes, certificats, etc., respecte a la 

formació rebuda pels treballadors amb relació a la Prevenció de Riscos laborals 

que reglamentàriament  correspongui i especialment en relació amb l’apartat de 

“treballs en altura” : 
 

 

L’ADJUDICATARI està directament obligat a complir les disposicions i les normes de 

seguretat de FIRA DE BARCELONA, així com a conèixer i complir tota la resta de normes 

legals o convencionals vigents en matèria de seguretat i salut en el treball, i serà el 

responsable exclusiu de la seva aplicació i de les conseqüències derivades del seu 

incompliment, tant pel que fa a ell com a les seves possibles subcontractistes. 

 

L’ADJUDICATARI haurà de complir els requisits següents (d’acord amb el Pla de 

Seguretat i Salut annexat): 

 

 haver realitzat l'Avaluació Inicial de Riscos, incloent-hi els riscos de la 

seva activitat i les mesures de prevenció i protecció que pretén aplicar. 

 que els seus treballadors hagin rebut la informació i la formació precisa 

per a la realització de les activitats. 

 que els seus treballadors siguin aptes, des del punt de vista de vigilància 

de la salut, per realitzar aquestes activitats. 

 que tots els treballadors hagin rebut els mitjans de protecció necessaris i 

equips de treball, amb marca CE, segons la legislació vigent, per a la 

realització de les seves activitats. 

 que els productes perillosos a utilitzar, disposin de les fitxes de seguretat 

corresponents. 

 

L’ADJUDICATARI mantindrà en tot moment una coordinació adequada amb el Servei de 

Prevenció de FIRA DE BARCELONA, segons el procediment que aquest Servei estableixi. 

 

Per la seva part, FIRA DE BARCELONA haurà d'aportar a l’ADJUDICATARI la 

documentació següent: 

 

 Extracte de l'Avaluació Inicial de Riscos de les instal·lacions on es vagin a 

realitzar els treballs. 

 Normes Mínimes de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Control d'accessos a les instal·lacions. 

 Informació sobre mesures en casos d'emergència. 

 

 

Amb la finalitat de realitzar una coordinació d'activitats empresarials correcta, 

l'ADJUDICATARI nomenarà un coordinador en fase d'execució del projecte, que s'haurà 

de coordinar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Fira de Barcelona. 
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Si en les visites de seguretat que es realitzin en la fase d'instal·lació del projecte, 

realitzades pel Servei de Prevenció de FIRA DE BARCELONA, aquest servei advertís la 

comissió de més de tres incompliments greus o molt greus, a parer seu, i aquests no 

fossin solucionats en el termini que assenyali FIRA DE BARCELONA, aquesta podria 

donar per resolt el contracte. Les valoracions sobre la gravetat de l'incompliment es 

realitzaran segons el mètode de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, 

INSHT, utilitzat pel Servei de Prevenció de FIRA DE BARCELONA. 

 

Clàusula 10. RESPONSABLE DEL PROJECTE. 

L’empresa licitadora, en cas de ser adjudicatària dels treballs, haurà de nomenar una 

persona responsable, que estarà al capdavant dels treballs, amb dedicació i experiència 

suficients. 

 

La persona responsable actuarà com a interlocutor davant de la persona homònima de 

FIRA DE BARCELONA en relació amb els aspectes propis dels treballs i les necessitats 

sorgides d’acord amb determinats aspectes del pla de treball finalment acordat per al 

bon compliment d’aquest. FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de sol·licitar a 

l’empresa adjudicatària el canvi de responsable d’acord amb causes que, a parer de 

FIRA DE BARCELONA, així ho requereixin. 

 

Tots dos representants, d’acord amb l’evolució dels treballs, mantindran reunions per a 

la coordinació de l’activitat de FIRA DE BARCELONA en relació amb l’avenç dels treballs, 

especialment en la seqüència de treball als diferents lucernaris, amb independència del 

cronograma que pugui ser aprovat inicialment, i pel que fa al punt de posicionament 

d’equips d’elevació i de descens de materials mitjançant equips mòbils.  

 

El responsable del projecte haurà d'estar localitzable durant el termini i horari d'execució 

del projecte. 

 

Clàusula 11. APORTACIÓ PER PART DE FIRA DE BARCELONA 

FIRA DE BARCELONA aportarà: 

 

 Permisos i autoritzacions que siguin preceptius legalment. 

 Punt de presa d’aigua i energia elèctrica en cobertes. 

 Punt de posicionament d’equips d’elevació i descens de materials mitjançant 

equips mòbils. 

 

Clàusula 12. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. 

El responsable del projecte serà l’encarregat d’interactuar amb FIRA DE BARCELONA 

per resoldre qualsevol incidència que es presenti durant l’execució del projecte.  

 

Clàusula 13. MILLORES ALS PLECS. 
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Els licitadors podran oferir millores respecte de les solucions adoptades per a la 

realització dels treballs de substitució dels lucernaris. El simple canvi de materials no 

serà considerat com a tal, ja que aquests punts han de reflectir-se en les dades que ha 

de contenir l’oferta.  

 

Si que es tindrà en compte el procediment emprat per a executar els treballs quan el 

mateix impliqui disminució de riscos i no impliqui manipular les plaques existents. 

 

Clàusula 14. CONTINGUT DEL SOBRE C (OFERTA TÈCNICA). 

 

Memòria succinta de com es desenvoluparan les feines que ha de incloure: 

 

 Procediment de treball per cada una de les feines tenint amb conte el que es diu 

a la clàusula 5. 

 Fitxes tècniques dels materials ofertats per a la rehabilitació de les canals. 

 Fitxes tècniques de les plaques de policarbonat que el licitador es compromet a 

col·locar a l’obra. 

 Fitxes o documents similars del procediment de muntatge de les plaques, 

materials d’ancoratge, elements de segellat, etc., que s’utilitzaran i que seran 

els del fabricant de les plaques de policarbonat, exceptuant que el fabricant no 

els tingui catalogats i es deixa llibertat d’elecció. 

 Comanda Proforma i carta de compromís del fabricant o subministrador 

autoritzat de subministrar els materials, amb detall, que s’inclouen a la licitació 

i per l’obra, fitxant al termini màxim de lliurament des de la data que es menciona 

a la clàusula 3 que quedarà reflectit a la comanda pro forma del seu client. 

 Planificació dels treballs considerant la data de inici de les feines la que consta al 

punt “Inici del Servei” 

 

 

Clàusula 15. CONFIDENCIALITAT. 

 

La informació continguda en aquest plec, així com en els Annexos adjunts, és 

confidencial i només podrà ser utilitzada per les empreses oferents a efecte de 

la convocatòria d’aquest procediment obert. 

 

 

Atès el caràcter confidencial de la informació continguda en l’Annex del Plec 

tècnic i l’Annex del Plec econòmic, per tal de disposar dels mateixos serà 

imprescindible la subscripció del compromís de confidencialitat (Annex IV del Plec 

de Condicions administratives) que haurà de remetre’s per correu electrònic 

(enviament del document signat escanejat) dirigit a la Comissió de contractació, 

a la següent adreça de correu electrònic:  

 

comisioncontratacion@firabarcelona.com 

 

 

 

mailto:comisioncontratacion@firabarcelona.com
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Així mateix, FIRA DE BARCELONA es compromet a tractar de forma confidencial 

tota classe de documents, procediments, dades, etc. aportats per les empreses 

oferents a efecte de participar en aquest procediment obert, excepte aquells que 

per la mateixa naturalesa del procediment es puguin fer públics. 

 

 

 


